
PEKERJAAN : BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN GEDUNG RUANG BARU PUSKESMAS RIKIT GAIB
SUMBER DANA : APBK - DAK
TAHUN ANGGARAN : 2020

1 BIAYA K3 1 BIAYA K3 Rician biaya terlampir

2 10 Stone Crusher

No. 02.01//Pokja-VII/DAK/Dinkes/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh (01/07/2020) bertempat di Kantor UKPBJ Kabupaten Gayo Lues, Kami Pokja VII UKPBJ Kabupaten Gayo 
Lues telah melakukan Perubahan/Adddendum Dokumen Pemihian untuk pekerjaan  Belanja Modal Kegiatan Pembangunan Penambahan Gedung Ruang Baru Puskesmas 
Rikit Gaib pada Dinas Kesehatan Kab. Gayo Lues setelah melakukan rapat penjelasan dan menghasilkan perubahan - perubahan dokumen sebagai berikut :

Keterangan : Ketentuan Status Kepemilikan Alat sesuai ketentuan 
Dokumen Pemilihan, Alat Stone Crusher harus melampirkan Izin 
lingkungan (SPPL) dengan jarak operasi produksi  maksimum tidak 
lebih dari 70 Km (Kondisi jalan datar) dari lokasi paket pekerjaan yang 
diikuti. 

ADDENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

DOKUMEN PEMILIHAN ADDENDUM DOKUMEN
KET

SESUDAH
NO

SEBELUM

3 1 Manajer Pelaksanaan Proyek SKA Ahli  Madya Manajemen 
Konstruksi (601),dilengkapi 
dengan Ijazah,KTP,NPWP, 
Curiculum Vitae dan Referensi 

2 Manajer Teknik SKA Ahli Madya Teknik Banguna 
Gedung (201), ,dilengkapi 
dengan Ijazah,KTP,NPWP, 
Curiculum Vitae dan Referensi 

4 Ahli K3 
Konstruksi

SKA Ahli Muda K3 Konstruksi 
(603),dilengkapi dengan 
jazah,KTP,NPWP,Curiculum 
Vitae dan Referensi 

Pokja VII UKPBJ Kabupaten Gayo Lues

DTO



lampiran addendum dokumen pemilihan : 02.01//Pokja-VII/DAK/Dinkes/2020 Tgl. 01 Juli 2020

PEKERJAAN : BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN GEDUNG RUANG BARU PUSKESMAS RIKIT GAIB
LOKASI : KECAMATAN RIKIT GAIB
SUMBER DANA : APBK - DAK
TAHUN ANGGARAN : 2020

No.

A. PEKERJAAN PERSIAPAN

B. PEKERJAAN PUSKESMAS BARU

C. PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN

D. PEKERJAAN SALURAN

E. PEKERJAAN PAVING BLOK

F. PEKERJAAN JALAN RABAT BETON

G. PEKERJAAN TAMAN

H. PEKERJAAN REHABILITASI BANGUNAN LAMA

I. PEKERJAAN LAIN-LAIN

J. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI

JUMLAH TOTAL

PPN 10%

TOTAL

DIBULATKAN

Terbilang :

REKAPITULASI

BILL OF QUANTITY

URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA

 .......................... 



PEKERJAAN : BELANJA MODAL KEGIATAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN GEDUNG RUANG BARU PUSKESMAS RIKIT GAIB
LOKASI : KECAMATAN RIKIT GAIB
SUMBER DANA : APBK - DAK
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (RP) JUMLAH HARGA (RP)

1 3 4 6 7=(4x6)
A.

1 Pembersihan lapangan dan Pembongkaran 1,00 Ls
2 1,00 Ls
3 1,00 Ls
4 1,00 Ls
5 1,00 Ls

B. PEKERJAAN PUSKESMAS BARU
B1.

I.
1 1130,52 M³ 
2 Pembuangan tanah hasil galian 1130,52 M³ 
3 335,78 M³ 
4 147,12 M³ 
5 81,94 M³ 
6 58,22 M³ 

II.
1 16,38 M³ 
2 3,84 M³ 
3 1,42 M³ 
4 0,40 M³ 
5 91,41 M³ 
6 47,01 M³ 

III.
1 149,45 M² 
2 490,84 M² 

IV.
1 144,69 M² 
2 870,76 M² 
3 252,92 M² 

V.
1 2,00 Unit
2 1,00 Unit
3 1,00 Unit
4 3,00 Unit
5 10,00 Unit
6 6,00 Unit
7 1,00 Unit
8 1,00 Unit
9 13,00 Unit

10 4,00 Unit
11 3,00 Unit
12 1,00 Unit
13 6,00 Unit
14 1,00 Unit
15 5,00 Unit
16 1,00 Unit

VI.
1 30,96 M³ 
2 4,05 M³ 
3 0,93 M³ 
4 20,89 M³ 
5 19,68 M³ 
6 4,32 M³ Kolom 30/30 cm

PEKERJAAN BETON

Sloof 20/40 cm

Membuat beton tumbuk, 1 Pc : 3 Ps : 5 bawah lantai
Atap Dag Tb.10 cm

Kolom 30/40 cm

Pasang jendela kaca kusen UPVC (J1) + Acesories 

Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P4) + Acesories 
Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P5) + Acesories 
Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P6) + Acesories 
Pasang pintu kaca kuzan UPVC (PG) + Acesories 

Plat Lantai Tb.12cm

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J3) + Acesories 
Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J4) + Acesories 
Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J5) + Acesories 

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J9) + Acesories 

SUB JUMLAH

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J2) + Acesories 

Pasang ventilasi kaca kuzan UPVC (V2) + Acesories 

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J7) + Acesories 

Pasang ventilasi kaca kuzan UPVC (V1) + Acesories 

Papan nama proyek

PEKERJAAN LANTAI I

JUMLAH TOTAL B

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

Pasang pondasi tapak P1

PEKERJAAN DINDING

Pasang pondasi tapak P3
Pasang pondasi tapak P4

PEKERJAAN TANAH

Urugan tanah kembali
Tanah timbun dan pemadatan bawah lantai

Pasang pondasi tapak P2

PEKERJAAN PONDASI
SUB JUMLAH

BILL OF QUANTITY

2

Pembuatan gudang dan bedeng buruh

Urugan pasir bawah pondasi dan lantai

Penyediaan air kerja

Galian penurunan muka tanah

URAIAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PERSIAPAN

Pengukuran dan pemasangan bouwplank

Galian tanah pondasi 

Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P2) + Acesories 
Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P3) + Acesories 

Pasang pondasi batu kali P5

Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps transram
Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps 

Acian kolom dan balok

Pasang pondasi batu kosong

PEKERJAAN PLESTERAN
Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm
Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 15 mm

SUB JUMLAH

Pasang pintu kaca (P1) + Acesories 
PEKERJAAN KACA DAN UPVC



NO VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (RP) JUMLAH HARGA (RP)

1 3 4 6 7=(4x6)2

URAIAN PEKERJAAN

7 0,52 M³ 
8 0,94 M³ 
9 1,22 M³ 

10 0,78 M³ 
11 19,92 M³ 
12 1,36 M³ 
13 4,78 M³ 
14 1,37 M³ 
15 0,42 M³ 
16 2,60 M³ 

VII.
1 374,83 M² 
2 20,03 M² 
3 55,46 M² 
4 9,42 M² 
5 68,56 M² 
6 22,80 M'

VIII.
1 387,29 M² 
2 387,29 M² 

IX.
1 4,00 Bh
2 232,96 M'
3 53,82 M'
4 4,00 Bh
5 9,00 Bh
6 1,00 Bh
7 4,00 Bh
8 1,00 Unit
9 2,00 Unit

X.
1      1.268,37 M² 

XI.
1 150,00 M¹ 
2 59,00 Ttk
3 16,00 Bh
4 5,00 Bh
5 11,00 Bh
6 1,00 Bh
7 18,00 Bh
8 16,00 Bh
9 18,00 Bh

10 1,00 Bh

Septictank resapan dan intalasi air kotor

Pasang lantai keramik km/wc 25 x 25 cm

Pasang dinding keramik km/wc 25 x 40 cm

PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

Suply air bersih PDAM

Pasang dinding keramik 20 x 40 cm motif batu alam

Memasang bak cuci piring stainless steel

Pasang seklar ganda

SUB JUMLAH

Balok Lantai 20/40

PEKERJAAN SANITASI
Memasang kloset jongkok

SUB JUMLAH

Instalasi lampu

Memasang pipa diameter 3/4"

Memasang kran diameter  ½" 

PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL
Instalasi kabel utama

Memasang pipa diameter 3"

Rangka kayu plafond

Pasang dinding keramik ruang ASI dan IGD 25 x 40 cm

Plafond PVC

Pasang plint keramik tangga 10 x 60 cm

SUB JUMLAH

PEKERJAAN PENUNTUP LANTAI

Plat beton tangga 

Balok Latai 13/15
Sun wearing (canopy)
Plat meja washtafel

Kolom Praktis 13/13 cm

Ring Balok teras 15/30 cm

Kolom 13/20 cm
Kolom Teras 25/25 cm

Balok Pintu 20/30 cm

Pasang lampu down LED Ligh 3"

Pasang lantai keramik 60 x 60 cm

SUB JUMLAH

Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 
lapis cat penutup)

Pasang stop kontak

Pasang seklar tunggal

Memasang floor drain

Memasang wastafel keramik

PEKERJAAN PENGECATAN

SUB JUMLAH

Pasang lampu TL LED warna

Pasang lampu TL LED RM 2x18 watt

SUB JUMLAH
Suply arus listrik 10 Ampere

JUMLAH TOTAL B1

Pasang kotak panel + MCB 10 A



NO VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (RP) JUMLAH HARGA (RP)

1 3 4 6 7=(4x6)2

URAIAN PEKERJAAN

B2.
I.
1 122,67 M² 
2 372,82 M² 
3

233,18 M² 

II.
1 240,99 M² 
2 745,64 M² 
3 186,11 M² 

III.
1 1,00 Unit
2 1,00 Unit
3 1,00 Unit
4 4,00 Unit
5 6,00 Unit
6 1,00 Unit
7 1,00 Unit
8 8,00 Unit
9 1,00 Unit

10 1,00 Unit
11 3,00 Unit
12 9,00 Unit
13 1,00 Unit
14 5,00 Unit

IV.
1 42,58 M³ 
2 20,06 M³ 
3 5,15 M³ 
4 0,73 M³ 
5 1,01 M³ 
6 2,90 M³ 
7 1,01 M³ 
8 0,34 M³ 
9 18,44 M³ 

V.
1 323,92 M² 
2 17,02 M² 
3 65,28 M² 

VI.
1

       1.172,74 M² 

2 50,75 M² 

VII.
1 568,39 M² 
2 568,39 M² 
3 110,00 M¹ 
4 152,25 M¹ 
5 22,00 M² 

VIII.
1 496,23 M² 
2 496,23 M² 

Pengecatan Papan Lisplank
SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

PEKERJAAN PENGECATAN

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH
PEKERJAAN PENUNTUP LANTAI

Plat meja washtafel

Kolom 13/20 cm

Ring balok 20/40

Kolom praktis 13/13 cm

PEKERJAAN BETON

Kolom 30/30 cm

PEKERJAAN PENUTUP ATAP

Pasang atap genteng Metal

PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
Rangka kayu plafond

Pasang rabung genteng metal

Pekerjaan atap kanopi balkon dan ram

Plafond PVC

Pasang konstruksi kuda-kuda & gording baja ringan

Papan Listplank

Pasang lantai keramik km/wc 25 x 25 cm

Balok lathe 13/15
Sun wearing (canopy)

Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 
lapis cat penutup)

Pasang lantai keramik 60 x 60 cm

SUB JUMLAH
Pasang dinding keramik km/wc 25 x 40 cm

PEKERJAAN PLESTERAN

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J8) + Acesories 

SUB JUMLAH

Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P8) + Acesories 

Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps 

Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P3) + Acesories 
Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P4) + Acesories 
Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P5) + Acesories 

Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P2) + Acesories 

Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm

SUB JUMLAH

SUB JUMLAH

Acian kolom dan balok

Pemasangan HPL + rangka Kayu (Aula,adm & Ruang 
Kepala)

Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P6) + Acesories 
Pasang pintu kaca kuzan UPVC (P7) + Acesories 

Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 15 mm

PEKERJAAN KACA DAN UPVC

Kolom 30/40 cm
Plat Lantai Tb.12cm

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J3) + Acesories 
Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J4) + Acesories 

Pasang ventilasi kaca kuzan UPVC (V1) + Acesories 

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J2) + Acesories 

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J9) + Acesories 

Pasang jendela kaca kuzan UPVC (J6) + Acesories 

Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps transram
PEKERJAAN DINDING
PEKERJAAN LANTAI II



NO VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (RP) JUMLAH HARGA (RP)

1 3 4 6 7=(4x6)2

URAIAN PEKERJAAN

IX.
1 4,00 Bh
2 82,96 M'
3 53,82 M'
4 4,00 Bh
5 4,00 Bh
6 1,00 Bh
7 4,00 Bh

X.
1 150,00 M¹ 
2 49,00 Ttk
3 15,00 Bh
4 4,00 Bh
5 10,00 Bh
6 15,00 Bh
7 69,00 M¹ 
8 12,00 Bh

C.
1 38,78 M³ 
2 Urugan tanah hasil galian 3,92 M³ 
3 96,80 M³ 
4 4,90 M³ 
5 Balok Pinggang Beton Bertulang 25/25 1,87 M³ 
6 2,31 M³ 
7 4,90 M³ 
8 Pipa Drain hole 2 Inci 36,00 M'
9 168,22 M² 

10 15,67 M² 
11 41,53 M² 
12 194,07 M² 

D.
1 36,59 M³ 
2 2,22 M³ 
3 Beton cor dinding dan lantai saluran 16,63 M³ 
4 Beton bertulang tutup saluran T.10 Cm 0,30 M³ 
5 Pekerjaan bekisting 121,96 M² 
6 Pekerjaan acian beton 144,13 M² 
7 Tutup gril saluran besi naco 12 mm 105,87 M'

E.
1 1,41 M³ 
2 35,08 M³ 
3 Pemasangan paving blok T.6 cm 350,80 M² 
4 Pekerjaan bekisting 52,62 M² 
5 Beton cor kastin pengikat 3,53 M³ 

F.
1 9,83 M³ 
2 Pekerjaan bekisting 21,60 M² 
3 Pekerjaan beton cor 39,30 M³ 

Pasang lampu LED slang

JUMLAH TOTAL F

Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm
Pekerjaan pengecatan 

Kolom  Beton Bertulang 25/25 cm

JUMLAH TOTAL D

JUMLAH TOTAL C

Galian kastin

Balok Beton Bertulang 25/25 cm

Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps 
Plesteran siar batu kali 1 Pc : 2 Ps

PEKERJAAN PAVING BLOK

Galian tanah saluran
Urugan Pasir

JUMLAH TOTAL B2

Galian tanah pondasi

Pasangan Batu Kali 1 : 4

Urugan pasir

Memasang bak cuci piring stainless steel

Sloof Beton Bertulang 25/25 cm

JUMLAH TOTAL B

SUB JUMLAH

Pasang stop kontak

PEKERJAAN SANITASI

Memasang pipa diameter 3"

Instalasi kabel utama

Memasang wastafel keramik

Memasang floor drain

Memasang pipa diameter 3/4"

Pasang seklar ganda

Memasang kloset jongkok

PEKERJAAN SALURAN

Urugan pasir

JUMLAH TOTAL E
PEKERJAAN JALAN RABAT BETON

SUB JUMLAH

PEKERJAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL

Instalasi Lampu

Pasang lampu TL LED RM 2x18 watt

Pasang seklar tunggal

Pasang lampu down LED ligh 3"

PEKERJAAN TEMBOK PENAHAN

Memasang kran diameter  ½" 



NO VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (RP) JUMLAH HARGA (RP)

1 3 4 6 7=(4x6)2

URAIAN PEKERJAAN

G.
1 4,00 Bh
2 Instalasi listrik taman 1,00 Ls
3 Penanaman rumput gajah 40,00 M² 
4 Penanaman bunga bonsai T. 1.5 m 4,00 Batang
5 Penanaman bunga pucuk merah T. 80 cm 22,00 Batang
6 Penanaman bunga palem merah T. 2 m 1,00 Batang
7 Penanaman bunga melati mini T. 20 cm 20,00 Batang
8 Pot bunga 1,00 Bh

H.
1 Pengikisan/pengerokan permukaan cat lama 928,44 M² 
2 546,72 M² 
3 842,63 M² 
4 146,58 M² 
5 55,13 M² 
6 Pekerjaan rehab pagar depan 1,00 Unit

I.
1 2,00 Unit
2 94,20 M² 
3 1,00 Ls
4 5,00 Unit
5 24,28 M'
6 72,62 M'
7 18,00 M'
8 Pemasangan pamplet ruangan 21,00 Bh
9 Pemasangan lampu neon box 1,00 Bh

10 Pemasangan CCTV lengkap 1,00 Bh
11 1,00 Ls
12 1,00 Ls

J.
I.
1 50,00 Bh
2 50,00 Bh
3 50,00 Bh
4 50,00 Bh
5 50,00 Bh

II.
1 Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu, obat luka, perban dll) 2,00 Unit

III.
1 Rambu peringatan 1,00 Unit

IV.

1 3,00 Bh

Pekerjaan aluminium composite (ACP)+ Rangka hollow

Pasang kaca cermin kamar mandi Tb.5mm

Pasangan aklirik pintu utama + Rangka hollow

Pasang tulisan huruf acliric

PEKERJAAN LAIN-LAIN

PEKERJAAN TAMAN

Pengecatan gedung puskesmas 
Pengecatan rumah dinas
Pengecatan rumah ipal

Lampu taman tiang tunggal

JUMLAH TOTAL G
PEKERJAAN REHABILITASI BANGUNAN LAMA

Pengecatan pagar 

JUMLAH TOTAL H

Administrasi dan dokumentasi

Pasang relling tangga besi hollow (stainless)

Pembersihan akhir

JUMLAH TOTAL I

Pasang relling balkon dan ram besi hollow (stainless)
Pasang relling rumah dinas besi hollow (stainless)

Sepatu keselamatan (Safety Shoes)
Rompi keselamatan (Safety Vest)
Topi pelindung (Safety Helmet)

JUMLAH TOTAL I

Lain- lain terkait pengendalian resiko keselamatan 
Kontruksi

Rambu - rambu yang diperlukan

Sarung tangan (Safety Gloves)
Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)

Fasilitas Sarana dan Parasarana Kesehatan

Alat pemadam api ringan (APAR)

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI
Alat pelindung diri (APD)
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